Rekonstrukcia cestnych telies na miestnych komunikaciach v Demanovskej Doline

ZMLUVA O DIELO

je uzavretd podla a § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich zmien a doplnkov, a zakona
¢.343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich zmien a

doplnkov

Cislo zmluvy u objednavatela: ..............

Cislo zmluvy u zhotovitela: ...............

Objednavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN :

Zhotovitel:
Sidlo:

Zapisany v:
Zastupena:

Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych
vo veciach technickych

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Obec Demadnovska Dolina

Demanovska Dolina 258, 031 01 Liptovsky Mikulas
Richard Bros, starosta obce

00315168

2020581321

nie je platca DPH

VUB Banka, a.s. Liptovsky Mikulds

SK81 0200 0000 0000 1952 9342

RILINE, s.r.o.

Stiavnicka 5140, 034 01 Ruzomberok
OR 0S Zilina, odd.: s.r.o., vl. ¢: 18688/L
Branislav Richtarik

Branislav Richtarik

Branislav Richtarik

Branislav Richtarik

36745821

2022331036

SK2022331036

VUB, pob. Ruzomberok, ¢. 4. 2273202555/02000
SK30 0200 0000 0022 7320 2555
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Rekonstrukcia cestnych telies na miestnych komunikaciach v Demanovskej Doline

Preambula

Zhotovitel je Uspesnym uchadzacom sutaze ,Rekonstrukcia cestnych telies na miestnych
komunikaciach v Demanovskej Doline”.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejného obstardvania.
Objednavatel poveruje vykonom stavebného dozoru na stavbe: Branislav Richtdrik

Zhotovitel poveruje vykonom stavbyveduiceho na stavbe: Branislav Richtarik
(osvedcenie o vykonani odbornej skusky ¢. 12387*20%)

l.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas vykonat dielo (stavbu) ,,Rekonstrukcia
cestnych telies na miestnych komunikaciach v Demanovskej Doline“ podla Schémy

rekonstrukcie asfaltovych komunikdcii v obci, tvoriacej Prilohu €. 3 tejto zmluvy a taktiez
zavazok Zhotovitela dodat Objednavatelovi vsetky s tym suvisiace doklady.

Zhotovitel sa zavdzuje realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnoZstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Ze st mu zndme technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje
s takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii diela potrebné.

1.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za dielo je stanovend dohodou na zdklade vysledku
verejného obstardvania a v zmysle zdkona NR SR ¢.18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich
pravnych predpisov nasledovne:

Celkova cena za predmet zmluvy bez DPH 169.873,84,- €
DPH 39.070,98,- €
Celkova cena za predmet zmluvy s DPH 208.944,82,- €

Slovom:  Dvestoosemtisic devdtstostyridsatsStyri eur, 82 EUR

Zmluvné strany prehlasuju, Ze takto stanovena cena je zavazna pre obidve zmluvné strany a su
v nej zahrnuté a zohladnené vsetky vynaloZené naklady zhotovitela priamo suvisiace s
realizaciou projektu.

Objednavatel je povinny za vykonanie a prevzatie diela zaplatit zhotovitelovi dohodnutu cenu.

Fakturovat je mozné aj jednotlivo za realizované stavebné prace, v mesaénych intervaloch, po
ich protokolarnom prebrati objednavatelom.

Zhotovitel vystavi faktiru za vykonané stavebné préace. Splatnost faktury je do 14 kalendarnych
dni odo dna dorucenia faktury objednavatelovi a to po protokolarnom prevzati vykonanych
stavebnych prac. Sucastou faktury bude obojstranne potvrdeny doklad o vykonani prac vo
forme protokolu.

Preddavok na realizaciu stavebnych prac zo strany Objednavatela poskytovany nebude.
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V pripade, Ze faktlra nebude obsahovat vSetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle platnych
pravnych predpisov, alebo k nej nebudu prilozené doklady dohodnuté zmluvnymi stranami, je
objednavatel opravneny tato vratit zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade za¢ne nova
lehota splatnosti plynut po doruéeni opravenej alebo doplnenej fakttry objednavatelovi.

1.
Cas a miesto plnenia

Miestom plnenia je k.U. obce Demanovska dolina.

Zhotovitel sa zavazuje zrealizovat predmet zmluvy do 30 dni odo dfia protokolarneho prevzatia
staveniska. Dielo sa zacne realizovat dnom odovzdania staveniska Zhotovitelovi. Objednavatel
sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko najneskér do 14 dni odo dna Gcinnosti tejto
zmluvy formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati staveniska zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Zhotovitel sa zavazuje bezodkladne po vyzve objednavatela prevziat
stavenisko.

U

Casovy harmonogram realizacie diela bude tvorit prilohu €. 2 tejto zmluvy.

Dodrziavanie terminu podla bodov 2 a 3 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené poskytnutim
sucinnosti Objednavatela.

V pripade ak pocas realizacie diela dojde k udalostiam, ktoré znemoznia vykonat dielo v stlade
s cenovou ponukou je Zhotovitel povinny prace na diele zastavit a na tieto skutoénosti pisomne
upozornit objednavatela hned ako ich zistil. Objednavatel je povinny do desiatich pracovnych
dni rozhodndt o spdsobe dalsieho postupu pri vykonavani diela.

V.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju voOlu vzajomne spolupracovat
pri realizacii predmetu Zmluvy v silade s nizSie uvedenymi podmienkami pricom sa zavazuju
poskytnut si vzajomnu stcinnost nevyhnutnd pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat,
aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnou realizdciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Objednavatel je povinny bezodkladne informovat Zhotovitela o okolnostiach, resp.
prekazkach, ktoré mézu branit Zhotovitelovi riadne plnit predmet Zmluvy.

c) Objednavatel je tiez povinny informovat Zhotovitela s dostatoénym predstihom
o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v planovanom
termine.

d) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutu v ¢l. II., bod 1.

e) Zmeny oproti prilozenému rozpo¢tu moéze nariadit len Objednéavatel ato pisomnou
formou.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpedit ¢innost potrebnd na zabezpelenie
predmetu Zmluvy.
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b)

d)

f)

h)

j)

k)

Zhotovitel zabezpeci zaruku po dobu 5 rokov od odovzdania diela. Teleféonne Cislo na
nahlasovanie poruch je:............. 0911934498..........

Zhotovitel uvddza zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdoddvky a
podielom na celkovej realizacii Diela. Zhotovitel je v stlade s §41 ZVO povinny uvadzat
aktudlne Udaje o svojich subdodavateloch, Udaje o osobach opravnenych konat za
subdoddavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ddtum narodenia, Udaje o
predmete subdoddvky a podiele subdoddvatela na celkovej realizacii Diela. Tieto
informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe €. 5 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny poZadovat
od subdodavatelov poskytovanie aktudlnych uUdajov podla predchadzajucej vety a je
povinny bezodkladne poskytovat aktualizované Udaje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdodavatela pocas trvania Zmluvy, je povinny najneskor v der, ktory
predchadza driu, v ktorom ma zmena subdodavatela nastat, ozndmit Objednavatelovi
zmenu subdodévatela. Dalej je povinny spolu so Ziadostou o zmenu subdodavatela
poskytnut Objednavatelovi vietky Gdaje podla tohto odstavca a doklady preukazujice
splnenie podmienok ucasti tykajuce sa osobného postavenia nového subdodavatela v
takom rozsahu, v akom sa pozadovali od pévodného subdodavatela s prihliadnutim na
rozsah subdodavky. Navrhovany subdodavatel musi byt opravneny dodavat tovar,
poskytovat sluzby, resp. vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

V pripade, e subdodavatel spitia defini¢né znaky partnerov verejného sektora podfa § 2
zakona ¢. 315/2016 Z.z. musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V
pripade porusenia povinnosti Zhotovitela tykajucich sa subdoddvatelov a ich zmeny sa
toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel zabezpeci poistenie predmetu diela odo dfa zacdatia realizacie stavby. Toto
poistenie preukdze Objednavatelovi do desiatich (10) pracovnych dni po nadobudnuti
uéinnosti Zmluvy. Zhotovitel je zaroven povinny mat uzatvorené poistenie zodpovednosti
za $kodu spdsobend na majetku tretich oséb v suvislosti s jeho ¢innostou a prevadzkou
pri realizacii diela.

Zhotovitel pri realizacii predmetu zmluvy je povinny dodrziavat predpisy a opatrenia na
zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia,
ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace.

Zhotovitel bude viest od prevzatia staveniska az do protokolarneho odovzdania stavby o
pracach a dodavkach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do tohto bude zapisovat
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebny dennik bude ulozeny
u Stavbyveduceho zhotovitela na stavbe. Do stavebného dennika je dalej opravneny robit
zapisy zastupca objednavatela — Stavebny dozor a Autorsky dozor. Cestou stavebného
dennika nie je moZné menit rozsah, cenu a termin zhotovenia diela.

Zmluvné strany povazuju stavebny dennik za informativny dokument stavby, z tohto
dévodu vznika Zhotovitelovi povinnost predkladat stavebny dennik Objednavatelovi a
taktiez vznikd Objedndvatelovi povinnost reagovat pisomne formou zapisov do
stavebného dennika na zapisy Zhotovitela.

Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schviélenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné ndleZitosti tvoriace predmet stavby, ako aj
na poZiadanie Stavebného dozoru a Autorského dozoru nimi vyZiadané vzorky materidlov,
vyrobkov a vybavenia.

Ak pocas realizacie prac zhotovitel odkryje archeologické nalezy, je zhotovitel povinny
postupovat v zmysle § 127 stavebného zdkona, nalez ihned ohlasit a urobit nevyhnutné
opatrenia na jeho ochranu, pokial o nom nerozhodne stavebny uUrad po dohode s
organom Statnej spravy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickym tUstavom
Zhotovitel je povinny predlozit Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schvalenie
vzorky materidlov, vyrobkov, vybavenie a iné nalezZitosti tvoriace predmet stavby, ako aj
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m)

p)

a)

v)

na poziadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyZziadané vzorky materiélov,
vyrobkov a vybavenia.

Zhotovitel zodpoveda za vsetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj
vzniknutych tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré vykondva Zhotovitel, bez
ohlfadu na to ¢i tieto boli vykonavané jeho zamestnancami alebo nim poverenymi
3. osobami alebo jeho dodavatelmi. Zhotovitel sa zavazuje, ze akikolvek nim spOsobend,
alebo zapric¢inenu skodu pri realizacii diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu cast diela
do povodného stavu, alebo zaplati ndhradu Skody v plnej vySke. Nahradu Skody je
Objednavatel opravneny jednostranne si odpoditat z Ciastky fakturovanej Zhotovitefom.
Zhotovitel je povinny pocas realizacie Diela na vlastné naklady zabezpedovat kontrolné
skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych ¢asti Diela podla STN. Materidly a stavebné
Casti, ktoré nevyhoveli kvalitativnym skiskam Zhotovitel odstrani bezodkladne na vlastné
naklady. Preberacie skusky budid vykonavané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat vietky pokyny Objedndavatela a konat presne a désledne
podla jeho pokynov. Toto plati pre vsetky zaleZitosti, ktoré sa dotykaju vykonov
Zhotovitela, bez ohladu na to ¢i su v tejto zmluve uvedené alebo nie su.

Zhotovitel mdzZe na stavbe nasadit len personal, ktory ma pozadovanu kvalifikaciu, ktory
vykondva potrebné prace podla zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase
a je dostato¢ne vybaveny vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi.

Od zadatia svojich vykonov az po ich prevzatie Objednavatelom znasa zodpovednost za
ich ochranu Zhotovitel. V pripade poskodenia, straty, alebo zni¢enia uz vykonanych prac
a dodanych materialov pred ich prevzatim, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit,
alebo nahradit na vlastné naklady tak, aby boli pri odovzdani a prevzati diela
v bezchybnom stave a v uplnom sulade so zmluvnymi podmienkami a nariadeniami
Objedndvatela.

V pripadoch, v ktorych sa da nepochybne urcit pévodca $kéd na vykonanych pracach
zhotovitela, je Zhotovitel povinny ich bezodkladne opravit, alebo nahradit a vyuétovat
tym vzniknuté naklady pévodcovi skod.

Vyzvy Zhotovitela na spolupdsobenie Objednavatela pri realizacii diela bude Zhotovitel
uplatiovat pisomne prostrednictvom stavebného dennika a vopred, v predstihu najmenej
2 (dvoch) pracovnych dni.

Zhotovitel mé pravo vyvodzovat naroky z titulu prekdzok na odovzdanom pracovisku pri
vykonavani diela len vtedy, ked =zabranujuce okolnosti ihned pisomne oznami
Objedndvatelovi.

Ak je moZné, Zhotovitel po vzajomnej dohode s Objedndvatelom zacne, pripadne ukonci
realizaciu diela predcasne.

Zhotovitel bude pri realizovani diela dodrziavat zavazné technické normy a dalSie platné
normy vztahujice sa na dodavku zmluvnych prac a materidlov, platné v Slovenskej
republike. Zhotovitel pouzije pre dielo len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti, aby pocas
predpokladanej existencii stavby bola pri beZnej Udribe zarucend poZadovana
mechanickd pevnost a stabilita, poziarna bezpecnost, hygienické poZziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia, bezpeénost pri uZivani, ochrana proti hluku a Uspora
energie, za ¢o zodpoveda.

Zhotovitel sa tieZ zavazuje, Ze jeho pracovnici budud nosit ochranné pracovné pomdocky v
sulade s predpismi BOZP. V pripade zistenia nedostatku je Objednavatel opravneny
pozadovat zmluvnu pokutu a jej odpodet vo faktiure — darilovom doklade za obdobie, v
ktorom bol zisteny nedostatok, 50,- € za kazdého pracovnika a kazdy nedostatok.
Stavebny dozor objednévatela ma pravo kedykolvek v pracovnej dobe vyzvat pracovnikov
zhotovitela k uskutocneniu skusky na pritomnost alkoholu alebo inej omamnej latky; v
pripade pozitivnheho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat a trvale
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zakazat vstup na pracovisko dotknutému pracovnikovi zhotovitelfa. Okrem toho ma
Objednavatel pravo uplatnit si u Zhotovitela jednorazovid zmluvnd pokutu vo vyske
300,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky, resp. odmietnutia podrobit sa skuske. V
pripade, Ze pracovnici zhotovitela pocas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku
nedodrZiavaju hygienické navyky a hrubo porusuju pravidla medziludského spravania sa,
je Objednavatel v pripade zistenia takéhoto stavu opravneny pozadovat u Zhotovitela
jednorazovu zmluvnu pokutu vo vyske 300,- € za kazdé zistenie.

x) Stavebny dozor objednavatela je opravneny dat pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit
pracu, ak zodpovedny Stavbyveduci zhotovitela nie je dosiahnutelny a ak je ohrozena
bezpecénost uskutoéniovanej stavby, Zivot alebo zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je
vykondvané v poZzadovanej kvalite alebo hrozia iné vdzne Skody.

y) Zhotovitel sa zavazuje, Ze jeho pracovnici budl nosit oblecenie zretelne oznadené
firemnou znackou, tak, aby mal Objednavatel prehlad o ludoch pohybujlcich sa v ramci
staveniska. Firemnym Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca objedndvatela
pravo vykazat zo stavby.

z) Zhotovitel je povinny zlicastfiovat sa na kontrolnych drioch zvolavanych Objednavatelom,
s Ucastou Stavbyveduiceho a ostatnych zastupcov Objednavatela a Zhotovitela.

aa) Po skonceni prac na stavbe je Zhotovitel povinny Stavenisko vypratat, vycistit, upravit ho
na vlastné naklady do stavu podla pokynov Objednavatela a to v lehote najneskor do 10
dni od podpisania preberacieho protokolu resp. do 10 dni odo dna odstupenia od zmluvy.
Ak Zhotovitel tdto povinnost nesplni ani v dodatocnej lehote uréenej Objednavatelom,
Objednavatel ma pravo nechat Stavenisko vypratat prostrednictvom tretej osoby na
naklady Zhotovitela, a na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € a to za kazdy aj zacaty den
omeskania.

bb) Ak posledny den lehoty, urceny pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto zmluve pripadne
na sobotu, nedelu, alebo iny derl pracovného volna alebo pracovného pokoja, presiva sa
povinnost na predchadzajuci pracovny deri.

cc) V pripade znecistenia vozovky zhotovitel zabezpedi jej bezodkladné vycistenie na vlastné
naklady

dd) Zhotovitel sa zavazuje predloZit elektronickl verziu podrobného rozpoétu (vo formate MS
Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel) kazdi zmenu tohto
podrobného rozpoctu, ku ktorej déjde pocas realizacie predmetu zmluvy.

V.
Zaruka

1. Zarucna doba zadina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 5 (slovom: pat)
rokov, s vynimkou casti diela, kde dodévatelia/zhotovitelia tychto Casti poskytuju kratSiu
zarucnu dobu. Vv takychto pripadoch platia zarucné doby
poskytnuté dodavatelmi/zhotovitelmi tychto ¢asti, najmenej vsak 24 mesiacov. Zaruka na
vsetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, Ze Objednavatel si
spIni povinnosti vyplyvajuce zo zarucnych listov, ndvodov na pouZitie, navodov na udrzbu
a servis a/alebo z prislusnych technickych $pecifikacii. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad
vady diela, Ze pocas zaruénej doby ma zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze v pripade poruchy jednotlivych ¢asti predmetu zmluvy, zabezpeci
odstranenie poruchy do 3 dni od ozndmenia poruchy. Telefédnne Cislo na nahlasovanie poruch
[[CHE— 0911934498..........

3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel
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pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady diela na naklady Zhotovitela v lehote
dohodnutej s Objednavatelom, najneskor vsak do 7 (slovom: siedmich) kalendarnych dni odo
dnia pisomnej reklamacie vady Objedndvatelom Zhotovitelovi.

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Zhotovitel:

4.1 nepristupi k odstranovaniu vad diela v termine poZadovanom Objednavatelom alebo;
4.2 neodstrani vady Diela spravne;

Objednavatel je opravneny uplatiiovat u Zhotovitela nadroky uvedené v bode 5 tohto ¢lanku.

. V pripade, Ze nastane niektory z pripadov podla bodu 4 tohto ¢lanku, tak Objednavatel je

opravneny:

5.1 pozadovat od Zhotovitela znizenie Ceny Diela alebo;

5.2 odstranit vady Diela sdm a to na naklady Zhotovitela alebo;

5.3 zabezpecit odstranenie vad Diela prostrednictvom tretej osoby a to na naklady
Zhotovitela.

Prava Objednavatela vyplyvajlice zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

. Nahradu néakladov podla bodov 4 a 5 tohto ¢lanku méZe Objednavatel vykonat vystavenim
faktdry za vynaloZzené naklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto ¢lanku, pricom takato faktura je
splatna do 10 (slovom: desiatich) kalendarnych dni od dorucenia Zhotovitelovi.

. Zhotovitel zodpoveda za pripadné vady vykonanych prac diela v priebehu realizacie diela, ako
ajv zdrucénej dobe. Zhotovitel nezodpoveda za vady diela spdsobené chybnym zaobchadzanim
s dielom Objednavatelom po prevzati diela.

. Objedndvatel sa zavazuje, ze reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni, a to
pisomnou formou Zhotovitelovi.

. Zarucna doba neplynie po dobu, po ktori Objednavatel neméze dielo uZivat pre jeho vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani vad doslo k vymene jednotlivych
Casti za nové, tak pre nové Casti diela zacina plynut nova zaruéna doba.

VI.
Osobitné ustanovenia

Objedndvatel preukdzatelne vykona obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotovitelovi.
Preukazatelnost odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivostou a na
vlastné riziko, zodpoveda za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plneni je povinny riadit
sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnymi vSeobecno-zavdaznymi predpismi a technickymi
normami.

Pri plneni predmetu zmluvy Zhotovitel zodpoveda za svoju bezpeénost a ochranu zdravia pri
praci, za svojich zamestnancov a svojich dodavatelov.

V pripade, Ze Zhotovitel nemdze plnit zavazky zmluvy a ukoncenie realizacie stavebnych prac
podla ¢l. | je ohrozené, je povinny o tom neodkladne informovat Objednavatela.

Objednavatel je opravneny v priebehu vykonu prac zabezpecovat ich kontrolu.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava stavebné prace v rozpore so svojimi
povinnostami, je Objednavatel opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil
vzniknuté chyby. Objedndvatel pre Ucely vykonu kontroly podla predchadzajucej vety vstupuje
na pracovisko Zhotovitela zasadne s jeho vedomim. O vysledku kontroly sa vyhotovi zapis,
ktory tvori sucast dokumentacie k predmetu zmluvy.
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Objednavatel je opravneny pri hrubom poruseni povinnosti Zhotovitel okamZzite zastavit vykon
dodavania sluzby, nariadit Zhotovitelovi okamZité opustenie pracoviska, privolat organy ¢inné
v trestnom konani, nadriadenych zastupcov objednavatela, iné zlozky Statnych orgdnov
(inSpektorat prace, urad zivotného prostredia a pod.), pisomne zachytit priebeh porusenia
vykonu dodania stavebnych prac, Ziadat pisomné stanovisko Zhotovitela stavebnych prac pri
poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich mu z dohody, Zmluvy alebo Prilohy ¢&.2 - Casovy
harmonogram realizacie diela.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela bez zbytoéného odkladu na nevhodné pokyny,
dané mu Objednavatelom na realizaciu stavebnych prac, taktieZ ak pri realizacii stavebnych
prac zisti skryté prekazky, znemozZnujlice realizovanie stavebnych prac dohodnutym
spOdsobom, je Zhotovitel povinny oznamit to bez zbyto¢ného odkladu Objednévatelovi.

Ak Zhotovitel pocas plnenia predmetu zmluvy sp6sobi vlastnym pri¢inenim skodu na majetku
Objedndvatela, pripadne iného susediaceho vlastnika, vzniknutu Skodu nahradi v plnej vyske.

VL.
Zmluvna pokuta

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v tejto zmluve alebo v
Casovom harmonograme realizicie diela alebo v pripade omeskania Zhotovitela s riadnym a
v€asnym protokolarnym odovzdanim diela ma Objedndavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1 000,- EUR za kazdy aj zacaty den omeskania, pokial toto vzniklo vyluéne z
dévodov na strane Zhotovitela a nie zdovodov na strane Objednavatela, resp. z dovodov vyssej
moci .

Ak bude Zhotovitel v omeskani sriadnym a véasnym odstranenim vdd a nedorobkov
oznamenych Objednavatelom pocas realizicie diela alebo uvedenych v protokole o odovzdani
a prevzati diela alebo zistenych v zaru¢nej dobe je Zhotovitel povinny zaplatit Objednédvatelovi
zmluvna pokutu vo vyske 100,- € za kaidy aj zacCaty dent omeskania aZ do ich riadneho
odstranenia, a to za kazdu vadu samostatne, pokial ide o havarijny stav je zmluvna pokuta vo
vySke 500,- € za kaZzdy aj zacaty den omeskania aZ do riadneho odstranenia havarijného stavu.

V pripade omeskania Objednavatela so splnenim svojho pefiazného zavazku akéhokolvek
druhu o viac ako 30 dni, vyplyvajuceho z tejto zmluvy, ma zhotovitel pravo na Urok z omeskania
vo vyske 0,5% z dlhovanej Ciastky za kazdy def omeskania.

Uplatnenim vyssie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednavatela na ndhradu Skody
sposobenej omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo nesplnenim technickych a
technologickych garantovanych parametrov podla rozpoctu a pravo na nahradu skody
sposobenej na majetku objednavatela, ktoré sp6sobi zhotovitel pri zhotovovani diela ako aj
v pripade, ak neboli dodrzané podmienky Uplného pristupu k uctovnictvu Zhotovitela alebo sa
preukaze, Ze pri ziskani zdkazky sa Zhotovitel dopustil koluzneho spravania, alebo inym
nedovolenym spdsobom ovplyvnil vyber Uspesného uchadzaca.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za
primerané.

Viil.
Zmena Diela, naviac a menej prace

Vsetky spresnenia, doplnenia alebo zmeny pozadované Zmluvnymi stranami nad ramec
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4.

5.

6.

predmetu plnenia a prac, ktorych opodstatnenost bude pocas realizacie Diela zistend,
pripadne obmedzenia rozsahu Diela budu rieSené dodatkami k tejto Zmluve. Podkladom pre
uzatvorenie dodatkov k Zmluve budu prijaté zmenové listy schvalené oboma Zmluvnymi
stranami. Zmenové listy mozu obsahovat spresnenie Specifikacie nahradenim poloziek prac,
dalej naviac prace v pripade, ak sa Zmluvné strany dohodnud na rozsireni Diela alebo menej
prace, ak sa Zmluvné strany dohodnu na obmedzeni rozsahu Diela. Pre vyluéenie pochybnosti
uvedené spresnenia, zmeny a doplnenia je mozné realizovat len v stlade s § 18 ZVO a po
vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Naviac prdce predstavuju prace nad ramec dojednany v Zmluve. Menej prace predstavuju
prace, ktoré nebude potrebné realizovat abudl odpoditané zceny Diela, alebo budud
nahradené inymi polozkami prac v rdmci Specifikacie ceny Diela.

Pri pozZiadavke na zmenu Diela Zmluvné strany dohodli nasledovny postup:

a) Zhotovitel alebo Objedndavatel preloZi pisomnu poZiadavku na zmenu rozsahu Diela.
Zaroven su Zmluvné strany povinné sa navzajom informovat zapisom do stavebného
dennika stavby.

b) Do 10 kalendarnych (slovom: desiatich) dni po podani pisomnej poZiadavky na zmenu
rozsahu Diela, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu pozadovanej zmeny, vykond Zhotovitel ocenenie ceny Diela a
predlozi ho Objednavatelovi s odhadovanymi mnozstvami, ktoré bude obsahovat:
grafické znazornenie (nacrtky alebo vykresy) a technicky popis, vystihujici druh, rozsah,
miesto a dalSie charakteristiky prac alebo doddvok nevyhnutné k pochopeniu navysenia
rozpoCtu ako aj porovnanie so zdkladnym rozsahom prac, ak bol zmeneny. Pri oceneni
zmeny Diela postupuje Zhotovitel nasledovne:

(i) pripolozkach obsiahnutych v priloZenom ponukovom rozpocte stavby k Zmluve bude
zachovana ich jednotkova cena,

(ii) pri polozkach nenachadzajucich sa v priloZenom rozpocte, ale obsiahnutych v cenniku
Cenkros budu pouzité cennikové ceny pozadovanych naviac prac,

(iii) pri polozkach nenachdadzajucich sa v priloZzenom rozpocte a ani v cenniku Cenkros,
bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi kalkulaciu
obsahujucu rozbor jednotkovych cien podla kalkulacného vzorca.

c) Objednavatel v lehote do 10 pracovnych (slovom: desiatich) dni odo dna dorucenia
ocenenia zmeny Diela, resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zavislosti od rozsahu navrhovanej zmeny, rozhodne ¢i trva na vykonani zmeny Diela alebo
nie, tak aby sa zmeneny rozsah Diela realizoval v ramci planovanych lehot v zmysle
Casového harmonogramu realizécie diela.

d) V pripade, Ze Objednavatel suhlasi s ocenenim zmeny Diela, Zhotovitel vyhotovi zmenovy
list, kde sa spresni povaha prac, lehoty a cena.

e) Podpisom zmenového listu oboma Zmluvnymi stranami je Zhotovitel povinny zmenu
Diela obsiahnutl v zmenovom liste realizovat a Objednavatel je povinny zaplatit za tuto
zmenu Diela.

Schvdlené zmenové listy sa stanu podkladom pre uzavretie pisomného dodatku ku Zmluve v
dohodnutom case; inak v ¢ase primerane uréenom Objedndvatelom; ak ma rozsah zmien vplyv
na Cas plnenia Diela, Zmluvné strany su opravnené v dodatku primerane upravit aj ¢as plnenia
Diela.

V pripade, Ze sa zmena Diela bude tykat ,menej prac”, t. j. prac, ktoré z objektivnych dévodov
nebudu realizované, Zhotovitel spracuje, predlozi a Objedndavatel schvali odpoctovy zmenovy
list s odpoctom konkrétnych poloZiek rozpoctu.

Na zaklade odsuhlasenych a oprdvnenou osobou Objednavatela podpisanych zmenovych
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listov spracovanych Zhotovitelom, Zhotovitel predlozi Objedndvatelovi ndvrh dodatku ku

Zmluve, ku ktorému priloZi:

a) zoznam odsuhlasenych, resp. schvalenych a podpisanych zmenovych listov,

b) dodatok krozpoctu (tvoreny rekapituldciou ocenenia zmien podla jednotlivych
zmenovych listov) originalne podpisany Statutarnym zastupcom Zhotovitela, opatreny
originalnym odtlackom peciatky Zhotovitela a Objednavatela, origindlne podpisany
opravnenou osobou Objedndvatela, s uvedenim datumu jeho spracovania,

c) pisomny suhlas projektanta k pracam alebo zmenam.

7. Zhotovitel sa neméze dovolavat a uplatfiovat naroky na zvysenie ceny za Dielo v pripadoch:

a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia vyzvy na predloZenie ponuky,
c) nedostatkov riadenia a koordinacie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela.

IX.
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu je mozné ukoncit:

a) na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych strédn,

b) okamzitym odstupenim od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstupenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych ndrokov voci druhej strane.

Odstupenie od zmluvy sa uskutoéni pisomnym oznamenim odstupujucej zmluvnej strany
adresovanym druhej zmluvnej strane zaroven s uvedenim dovodu odstupenia od zmluvy a je
ucinné okamihom jeho dorucenia. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. Dorucuje sa zasadne na poslednt zndmu adresu zmluvnej
strany.

Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje:

i. omeskanie Zhotovitela s plnenim terminov uvedenych v Casovom harmonograme
realizdcie diela o viac ako 14 dni bez uvedenia dbévodu, ktory by omeskanie
ospravedInoval (vyssia moc),

ii. Zhotovitel dodd Objednavatelovi predmet zmluvy takych parametrov, ktoré su v rozpore
s touto zmluvou,

iii. Objednavatel je v omeskani so zaplatenim faktlry o viac ako 60 kalendarnych dni.

iv. porusenie povinnosti Zhotovitela podla bodu 4.3. c) a d) tejto zmluvy.

V. zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podla
prislusnych STN.

Odstupenie od zmluvy ma nasledky stanovené prislusSnymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika, pokial sa zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Pre ucely tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju udalosti, ktoré nie su zavislé od konania
zmluvnych stran, a ktoré nemézu zmluvné strany ani predvidat ani nijakym spdsobom priamo
ovplyvnit, ako napr.: vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy, poZiare, embargo,
karantény, atd. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trva po dobu
posobenia vy$sej moci, najviac vsak dva kalendarne mesiace. Po uplynuti tejto doby sa zmluvné
strany dohodnu o dalSom postupe. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktorad sa odvolala na
okolnosti vylu¢ujlice zodpovednost, pravo odstipit od zmluvy. Uginky odstipenia nastanu
driom dorucenia oznamenia o odstlpeni druhej zmluvnej strane.
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10.

X.
Ochrana a zabezpecenie dévernych informdcii

V suvislosti s dévernymi informdciami spristupnenymi druhej zmluvnej strane je kazda
zmluvnd strana povinna pocas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skonceni
platnosti tejto zmluvy uchovavat a zabezpecovat utajenie a dévernost akychkolvek informacii
oznacenych za déverné anebude takéto informacie reprodukovat ani poskytovat tretim
stranam bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany a ani ich vyuzivat inym
spbsobom, ako na naplnenie ucelu tejto Zmluvy.

Xl.
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnymi prilohami tejto zmluvy su:

Priloha ¢. 1: Cenova a technicka Specifikacia ponukaného riesenia - oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2: Casovy harmonogram realizacie diela — predkladd zhotovitel pri podpise zmluvy
Priloha €. 3: Schéma rekonstrukcie asfaltovych komunikdcii v obci — prikladd objedndvatel pri
podpise zmluvy

Priloha €. 4: Elektronicka verzia rozpoctu projektu v MS Excel

Priloha €. 5: Zoznam a kontaktné Udaje subdodavatelov

Zmluva je platna driom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a Uc¢innost nadobudne den
nasledujuci po dni jej zverejnenia na centralnom registri zmliv v zmysle platnej legislativy.

Platnost zmluvy skonéi ukonéenim predmetu zmluvy.

Zmeny a doplnky zmluvy mézu byt uskutocnené len formou pisomného dodatku uzavretého
na zaklade vzdjomnej dohody zmluvnych stran.

Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohlasit vsetky zmeny a doplnky Gdajov, délezitych pre
bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.

Prava apovinnosti zmluvnych strdn vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika zdkon 513/1991 Zb. v zneni neskor$ich predpisov
a ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v Slovenskej republike.
Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknui zo zmluvy, sa budd zmluvné strany snazit riesit
predovsetkym formou dohody, ktord musi mat pisomnu formu a v pripade, Ze sa zmluvné
strany nedohodnu, budd sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vsetky spory z tejto
zmluvy budu rieSené prislusnymi slovenskymi sudmi.

V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutarnych organov alebo
i sposobu ich konania za zmluvnu stranu, bankového spojenia a Cisla Uctu, oznami strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tuto skuto¢nost druhej zmluvnej
strane a to bez zbyto¢ného odkladu, inak povinna zmluvna strana zodpoveda za vSetky skody
z toho vyplyvajuce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit druhd zmluvna
strana.

Prava a povinnosti z tejto zmluvy prechadzaju aj na pravnych nastupcov zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch ako original. Kazda zmluvna strana obdrzi
dva rovnopisy.

Zmluvné strany prehlasuju, Ze zmluva bola uzatvorend slobodne, vazne, bez skutkového alebo
pravneho omylu, nie v tiesni alebo za ndpadne nevyhodnych podmienok.
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11. Zmluva bola pred podpisanim nahlas precitana, vysvetlena a zmluvné strany na znak toho, Ze
tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej véle tuto vlastnoruéne podpisali.

za Objednavatela za Zhotovitela
.............................. dNa e v Ruzomberku dna :
Richard Bros Branislav Richtarik — konatel’

starosta obce
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